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FEDER




P.I.C. INTERREG III B   Mediterraneo occidentale 
CONVENZIONE 

per la realizzazione del progetto denominato: 

« VILLAGETERRANEO 2 »

TRA

l'Ecole d’Avignon, denominata capo fila e rappresentata dal signor Gilles Nourissier, in qualità di direttore, 
E

Abbadia San Salvatore partner n°1, rappresentato dal signor Lorenzo Avanzati, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Aljezur partner n°2, rappresentato dal signor José del Jésus Marreiros, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Avdera partner n°3, rappresentato dalla signora Evanthia Tsakiri, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Avigliana partner n°4, rappresentato dalla signora Carla Mattioli, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Barberino val d’ Elsa partner n°5, rappresentato da signor Maurizio Semplici, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Baux de Provence partner n°6, rappresentato dal signor Gérard Jouve, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Bormla-Cospicua partner  n°7, rappresentato dal signor Joseph Scerri, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Castelo de Vide partner n°8, rappresentato dal signor Antonio Manuel Grincho Ribeiro, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Castelsardo partner n°9, rappresentato dal signor Franco Cuccureddu, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Chios partner  n°10, rappresentato dal signor Niktas Nikolaos, in qualità di vice-prefetto, qui di seguito denominato partner,
E

Dolceacqua partner n°11, rappresentato dl signor Gianni Rebaudo, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Dorgali partner  n°12, rappresentato dal signor Mario Angelo, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Fronteira partner n°13, rappresentato dal signor Pedro Namorado Lancha, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Gordes partner n°14, rappresentato dal signor Maurice Chabert, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Hersonissos partner n°15, rappresentato dal signor Spiros Danelis, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Menerbes partner  n°16, rappresentato dal signor Yves Rousset-Rouard, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Montalcino partner  n°17, rappresentato dal signor Massimo Ferretti, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Moura partner n°18, rappresentato dal signor José Maria Prazeres Pos-de-Mina, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Pezenas-Val d’Hérault partner n°19, rappresentato dal signor Alain Vogel-Singer, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Portel partner n°20, rappresentato dal signor Antonio Lopes Patinho, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Serpa partner n°21, rappresentato dal signor Joao Manual Rocha da Silva, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Sos del Rey Catolico partner n°22, rappresentato dal signor Ignacio Machin Alegre, in qualità di sindaco, qui di seguito denominato partner,
E

Tanger-Tétouan partner n°23, rappresentato dal signor Abdelhadi Benallal, in qualità di sovrintendere, qui di seguito denominato partner,
Visto che il regolamento (CE) n° 1260/1999 del consiglio del 21 giugno 1999, riportante le disposizioni generali sui fondi strutturali, definisce all'art.20 INTERREG come una delle iniziative comunitarie destinatarie di finanziamenti  a titolo di fondi europei di sviluppo regionale ( FEDER ) e stabilisce all'art.21 che la commissione europea ne adotti gli orientamenti descrivendo, per ogni iniziativa, gli obiettivi, il campo di applicazione e le modalità appropriate di attuazione;

Vista la comunicazione agli stati membri 2004/C 226/02 del 2 settembre 2004, la commissione europea ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria di INTERREG III indicando, all’annex 3 , il programma  “Mediterraneo occidentale” ,  di cui fanno parte le regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, le regioni francesi Corsica, Languedoc-Roussillon, Provenza - Alpi - Costa Azzurra, Rhône-Alpes, le regioni portoghesi Algarve, Alentejo, le regioni spagnole Andalusia, Aragona, Catalogna, isole Baleari, Murcia, Valencia, Ceuta e Melilla, Gibilterra ( Regno Unito ), e l'insieme dei territori della Grecia e di Malta, come zone ammesse al finanziamento FEDER;

VISTO il programma di iniziativa comunitaria Interreg III B mediterraneo occidentale approvato dalla commissione europea con la decisione di C( 2001 ) 4069 del 27 dicembre 2001 ( modificato dalla decisione di C ( 2003 ) 5326 del 23 dicembre 2003 e per la decisione di C( 2004 ) 4911 del 8 dicembre 2004 ) che definisce gli obiettivi e le finalità della cooperazione delle regioni dello spazio mediterraneo; 

VISTO il complemento di programmazione mediterranea occidentale puntualizzato dall'autorità di gestione dopo l'convenzione del comitato di controllo periodico permanente del programma, che definisce gli elementi di attuazione del PIC Interreg III B mediterraneo occidentale ;

VISTA la decisione concernente la chiamata ai progetti approvati dal comitato di controllo periodico permanente del programma al momento della riunione del ……., che stabilisce le modalità di presentazione dei progetti in vista di un finanziamento a titolo di PIC Interreg III B mediterraneo occidentale ;

CONSIDERANDO CHE i firmatari del presente convenzione hanno redatto in convenzione fra partners il progetto VILLAGETERRANEO 2, in allegato, per quale desiderano di chiedere un finanziamento all’interno dell'asse 4 misura 4.2 del PIC Interreg III B mediterraneo occidentale ; 

CONSIDERANDO CHE, in virtù dell'articolo 31 della comunicazione 2004/C 226/02 del 2 settembre 2004 soprammenzionato, riportante gli interventi che coinvolgono partners di diversi stati membri, il beneficiario finale è il partner responsabile dell'intervento ( capo fila ), che si occupa della gestione finanziaria e di coordinare i diversi partecipanti; Il capo fila stabilirà con i suoi partners, eventualmente sotto forma di un convenzione, la spartizione delle responsabilità reciproche.

CONSIDERANDO CHE il paragrafo 4.2.4 del programma di iniziativa comunitaria di INTERREG III B mediterraneo occidentale prevede la firma di un convenzione tra l'autorità di gestione ed il capo fila transnazionale del progetto, specificando le condizioni di attuazione tecnica e finanziaria in conformità al regolamento generale ;

CONSIDERANDO CHE il programma di iniziativa comunitaria Interreg III B mediterraneo occidentale al § 4.2.4 prevede la firma di convenzioni, da trasmettere all'autorità di gestione, tra le autorità pubbliche nazionali contribuendo al finanziamento del progetto ed il padrone di lavoro capo fila;
CONSIDERANDO CHE il complemento di programmazione prevede al § 5.2 che i partner definiscano, prima del finanziamento, gli elementi qualificanti la cooperazione mediante una convenzione corrispondente 

E’ STATO CONVENUTO CIÒ CHE SEGUE: 
ARTICOLO 1   OGGETTO 
La presente convenzione definisce le modalità di cooperazione tra le parti firmatarie e determina le loro responsabilità rispettive nell’attuazione del progetto di cooperazione transnazionale denominato: « VILLAGETERRANEO 2 , il cui contenuto è stato approvato da tutti i partners. 

ARTICOLO 2   DESIGNAZIONE DEL CAPO FILA 

I partners designano di comune convenzione l'Ecole di Avignone come capo fila del progetto.

 Il capo fila, come definito al §5.2 del Complemento di programmazione :

· è responsabile del progetto di fronte all'autorità di gestione, all'autorità di pagamento, agli stati membri, ai servizi di controlli competenti, così come alla commissione europea;

· è il referente unico dell'autorità di gestione e dell'autorità di pagamento ;

· è il coordinatore dell'altri partners firmatari del presente convenzione.

Risponde sullo stato di avanzamento del progetto in termini di esecuzione finanziaria e fisica ed in particolare risponde su fondi FEDER che gli sono direttamente versati dall'autorità di pagamento. 

ARTICOLO 3   DURATA  DELLA CONVENZIONE

In attesa di approvazione del progetto VILLAGETERRANEO 2 da parte del comitato di programmazione, il presente convenzione produrrà i suoi effetti a partire dalla data di firma più recente e fino alla data di ricevimento del saldo da parte di tutti i partner. In caso di non approvazione del progetto, nessuna spesa effettuata in rapporto alla  presente Convenzione sarà rimborsata dal capo fila ai partners.

ARTICOLO 4   DURATA  DEL PROGETTO

La durata del progetto è fissata in 30 mesi a partire dal 1 gennaio 2006 e non oltre il 30 giugno 2008.

Le eventuali modifiche saranno proposte dal capo fila, dopo l’accordo del comitato di pilotaggio, all'autorità di gestione che, all'occorrenza, consulterà il comitato di programmazione.

ARTICOLO 5   GARANZIA DI NON DUPLICAZIONE

Il capo fila dichiara che le attività oggetto del progetto VILLAGETERRANEO 2 non hanno  beneficiato di altri finanziamenti  comunitari e/o nazionali/regionali e non ne beneficeranno in caso di approvazione del progetto.

Il capo fila  assicura anche che il progetto non duplicherà dei lavori esistenti, ma porterà delle soluzioni innovative alle problematiche trattate.  

ARTICOLO 6   OBBLIGHI DEL CAPO FILA 

Il capo fila presenta, a nome di tutti i partners, la domanda di sovvenzione pubblica per la realizzazione del progetto menzionato all'articolo 1 e 3 e si impegna a:

1. risponde, in quanto referente unico ed in convenzione con gli altri partners, alle domande di informazione o di modifica che potrebbero pervenire dall'autorità di gestione del programma ; 

2. comunicare all'altri partner i risultati dell'istruzione e le decisioni adottate dal comitato di programmazione ; 

3. comunicare all'autorità di gestione le decisioni e le modifiche adottate dall’insieme dei partner ;

4. assicurare  l’inizio coordinato del progetto, così come il suo svolgimento secondo le modalità ed i termini previsti nella scheda di progetto;

5.  tra l'entità beneficiaria della sovvenzione finanziaria del FEDER a titolo del programma di INTERREG III B mediterraneo occidentale ed a questo titolo firma con l'autorità di gestione l’accordo di accettazione del finanziamento comunitario ed accetta tutti gli obblighi che ne scaturiscono ;

6. tenere una contabilità separata relativa allo svolgimento del progetto, sia per i crediti FEDER che per le contropartite nazionali;

7. organizzare e tenere una contabilità separata dall'insieme del progetto e raccogliere la documentazione contabile, in conformità con il regolamento 438/2001 ( come modificato dal regolamento 2355/2002 ) fissando le modalità di applicazione del regolamento (CE) no 1260/1999 del consiglio concernente i sistemi di gestione e di controllo della sovvenzione concessa a titolo dei fondi strutturali ;

8. conservare e rendere disponibile, su domanda della commissione, dell'autorità di gestione e dei coordinatori nazionali, tutta la documentazione relativa alla messa in opera del progetto fino a tre anni dopo il pagamento del saldo del programma, conformemente all'articolo 38 paragrafo 6 del regolamento 1260/99;
9. rispettare le norme comunitarie in particolare in termini di regime di aiuto e di regole di concorrenza ;
10. essere responsabile dell'utilizzazione del sistema informatizzato di gestione adottato dal programma e dell'inserimento dei dati per il monitoraggio procedurale, finanziario e fisico;

11. stabilire e trasmettere all'autorità di gestione i rapporti semestrali ed il rapporto finale di attività, i documenti di controllo periodico permanente di bilancio, le domande di rimborso delle spese abilitate;

12. definire, in modo coordinato con l'autorità di gestione, le misure più adeguate in vista della diffusione delle informazioni sul progetto ; a questo titolo, conformemente agli obblighi comunitari, è responsabile in materia di informazione e di pubblicità ( in particolare del rispetto del regolamento CE 1159/00);
13. accettare i controlli dei servizi comunitari competenti e delle amministrazioni che cofinanziano il progetto, dell'autorità di gestione e degli organismi che essa ha designato e gli eventuali altri controlli previsti dai regolamenti che portano sull’attuazione del progetto e sull'utilizzazione della sovvenzione che gli è stata accordata ad accettare le loro conclusioni e le loro conseguenze;

14. fornire all'AUG la documentazione e l'informazione necessaria per procedere alla firma della convenzione tra l'AUG ed il capo fila nel termine temporale di 2 mesi dopo la data di ricevimento della comunicazione dell'approvazione del progetto da parte dell'AUG. 
ARTICOLO 7   OBBLIGHI DEGLI ALTRI PARTNERS DEL PROGETTO 
I partners accettano la coordinazione tecnica, amministrativa e finanziaria del capo fila per permettere a quest’ultimo di adempiere i suoi obblighi verso l'autorità di gestione e l'autorità di pagamento. Inoltre i partners si impegnano a:

1. fornire rapidamente le risposte alle richieste di informazione così come i documenti necessari all'istruzione ;

2. comunicare la loro accettazione relativa delle decisioni e alle modifiche eventuali che sono state adottate dal comitato di programmazione e comunicate al capo fila ;

3. eseguire le attività previste conformemente alle modalità ed ai termini stabiliti nella scheda-progetto;

4. tenere una contabilità separata relativa all'esecuzione del progetto, tanto per i crediti del FEDER che per le contropartite nazionali;

5. trasmettere al capo fila la documentazione relativa all’attuazione in opera e le informazioni regolari sull'avanzamento fisico, amministrativo e finanziario, necessarie allo svolgimento del sistema di controllo periodico permanente;

6. utilizzare il sistema informatizzato di gestione adottato dal programma per inserire il dati relativi alla messa in opera del programma della loro parte di progetto;

7. trasmettere ai certificatori nazionali i giustificativi necessari affinché questi procedano ai controlli di primo livello ed all'autenticazione delle spese almeno 45 giorni prima della scadenza prevista per la presentazione della domanda di rimborso all'AUG;

8. trasmettere al capo fila le spese abilitate a livello nazionale almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per la presentazione della domanda di rimborso per il progetto nella sua globalità, sotto riserva che i certificatori abbiano restituito i documenti abilitati nel tempo concesso ;

9. conservare e rendere disponibile, su domanda della commissione, dell'autorità di gestione, dei coordinatori nazionali e del capo fila tutta la documentazione relativa alla messa in opera del progetto fino a tre anni dopo il pagamento del saldo del programma, conformemente all'articolo 38 paragrafo 6 del regolamento 1260/99;
10.  accettare i controlli, le loro conclusioni e le loro conseguenze, dei servizi competenti e delle amministrazioni che cofinanziano il progetto concernenti la messa in opera del progetto e l'utilizzazione della sovvenzione finanziata ;

11.  rispettare gli obblighi comunitari in materia di informazione e di pubblicità (in particolare nel rispetto del regolamento CE 1159/00 ). I Partners devono prendere le misure necessarie per assicurare la visibilità del finanziamento dell'unione europea. Queste misure devono seguire le regole applicabili in materia di visibilità per le azioni esterne come definite e pubblicate dalla commissione.
12.  fornire al capo fila la documentazione e l'informazione necessaria affinché sia in grado di procedere alla firma della Convenzione tra l'AUG ed il capo fila in un termine massimo di 2 mesi dopo la data di ricevimento della comunicazione dell'approvazione del progetto da parte dell'AUG. 
ARTICOLO 8   OBBLIGHI DEI PARTNER DEL PAESE TERZO E/O DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
I partners si impegnano a:

1. accettare la coordinazione tecnica, amministrativa e finanziaria del capo fila per permettere a quest’ultimo di adempiere i suoi obblighi verso l'autorità di gestione ;

2. fornire rapidamente le risposte alle richieste di informazione così come i documenti necessari all'istruzione ;

3. comunicare la loro accettazione delle decisioni e delle modifiche eventuali che sono state adottate dal comitato di programmazione e comunicate al capo fila ;

4. eseguire le attività previste conformemente alle modalità ed ai termini stabiliti nella scheda-progetto;

5. tenere una contabilità separata relativa all'esecuzione del progetto;

6. trasmettere al capo fila la documentazione relativa alla messa in opera e le informazioni regolari sull'avanzamento fisico, amministrativo e finanziario;

7. dimostrare l'avanzamento finanziario delle attività che spettano a ciascun partner nel lasso di tempo previsto dal progetto;

8. rispettare gli obblighi in materia di informazione e di pubblicità, in particolare apponendo la menzione progetto finanaziato dall'unione europea-FEDER su ciascun Prodotto/risultato/materiale di promozione legato al progetto. Occorrerà anche apporre l'emblema dell'unione europea ed il logo del programma Medocc.

ARTICOLO 9   STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PARTNERSHIP
Il capo fila ed i partners costituiscono un comitato di pilotaggio responsabile del controllo periodico permanente del progetto. Il comitato delibera per consenso ed è soggetto ad un regolamento interno approvato da tutti i partners durante la prima riunione;

<altra struttura organizzativa eventuale>

ARTICOLO 10   QUADRO FINANZIARIO DEL PROGETTO
Il bilancio del progetto è composto come segue ( riprende il quadro 4.1 della sezione finanziaria della scheda di progetto): 


Il costo globale del progetto è di 1 482 400 Euro, di cui 1 439 200 Euro a titolo FEDER ed a titolo delle contropartite nazionali. I finanziamenti  complementari ammontano a 43 200 Euro. I finanziamenti  dei paesi terzi ammontano a 0 Euro. I finanziamenti  delle organizzazioni internazionali ammontano a 0 Euro. 

ARTICOLO 11   CIRCUITO FINANZIARIO DEL FEDER  
Il contributo del FEDER sarà versato sul conto bancario (che non può dare luogo ad alcun interesse) del capo fila che si è impegnato a ripartire la somma accettata tra i partner, in funzione delle spese attestate da ciascuno di loro e considerate ammesse dall'autorità di gestione, nel più breve termine possibile. I rimborsi saranno effettuati in euro e sui conti bancari indicati da ogni partners. In caso di ritardo della concessione dei contributi da parte dell'autorità di pagamento e/o di rimborso parziale, alcuno diritto non potrà essere rivendicato al capo fila dai partner.

ARTICOLO 12   COFFINANZIAMENTI  NAZIONALI
Il cofinanziamento nazionale insieme al finanziamento FEDER sarà così garantito: 

· per l'Ecole di Avignone, capo fila, mediante un finanziamento regionale di PACA impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 140000 €-  vedere il quadro 4.2 fiche progetto;
· per Abbadia San Salvatore, partner n° 1, mediante un finanziamento dello stato italiano impegnato dal fondo di rotazione IGRUE per un ammontare di 10 000 €- vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Ajezur, partner n° 2, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 25000€- vedere quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Avdera, partner n° 3, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 25000 €-   vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Avigliana, partner  n° 4, mediante un finanziamento dello stato italiano impegnato dal fondo di rotazione di IGRUE per un ammontare di 40 000€-  vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Barberino Val d’ Elsa, partner n° 5, mediante un finanziamento dello stato italiano impegnato dal fondo di rotazione di IGRUE per un ammontare di 50 000€- vedere quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Baux de Provence partner n° 6, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 2400 €- vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Bormla-Cospicua, partner n° 7, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 32500 €-  vedere il  quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Castelo de Vide, partner n° 8, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 5000 € -vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Castelsardo, partner n° 9, mediante un finanziamento dello stato italiano impegnato dal fondo di rotazione di IGRUE per un ammontare di 10 000 € - vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Chios, partner n° 10, mediante un finanziamento prefettizio impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 25000 € -  vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Dolceacqua, partner n° 11, mediante un finanziamento dello stato italiano impegnato dal fondo di rotazione di IGRUE per un ammontare di 10 000 € - vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Dorgali, partner n° 12, mediante un finanziamento dello stato italiano impegnato dal fondo di rotazione di IGRUE per un ammontare di 10 000 € -  vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Fronteira, partner n° 13, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 5000€ - vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Gordes, partner n° 14, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 2400 5€-  vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Hersonissos, partner n° 15, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 30000  € -vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Menerbes, partner n° 16, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 2400  € -  vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Montalcino, partner n° 17, mediante un finanziamento dello stato italiano impegnato dal fondo di rotazione di IGRUE per un ammontare di 10 000 €- vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Moura, partner  n° 18, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 5000 € - vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Pezenas-Val d’Hérault, partner  n° 19, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 10000€   vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Portel, partner  n° 20, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 5000€ -vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Serpa, partner n° 21, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 20000 €   vedere  il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Sos del Rey Catolico, partner n° 22, mediante un finanziamento comunale impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 32500 € - vedere il quadro 4.2 fiche progetto ; e di un finanziamento regionale per un ammontare di 32500 € - vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
· per Tanger-Tétouan, partner n° 23, mediante un finanziamento regionale PACA ( Francia ) impegnato dagli esercizi di bilancio 2006, 2007, 2008 per un ammontare di 15200 € -  vedere il quadro 4.2 fiche progetto ;
Ogni partner del progetto, compreso il capo fila, è responsabile nei confronti della propria amministrazione nazionale che cofinanzia il progetto, dell'utilizzazione delle contropartite nazionali (CPN ) che gli sono attribuite e della regolarità delle attività che conduce e realizza.

I circuiti finanziari relativi alle contropartite nazionali saranno regolati come di seguito :

I crediti impegnati saranno versati dalle tesorerie pubbliche alle quali sono legate le differenti collettività.

ARTICOLO 13   ACTIVITES
Il finanziamento richiesto a nome del progetto VILLAGETERRANEO 2 è destinato a realizzare le seguenti attività: 

· Capo fila ECOLE di AVIGNON: 

	Azioni
	Tipi di attività
	Totale

	
	Studi 
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	0.0
	
	
	
	9 200
	
	

	1.1
	9 200
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	4 600
	
	
	

	1.3
	
	
	
	4 600
	
	

	1.4
	
	
	
	
	39 200
	

	2.1
	9 200
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	4 600
	
	
	

	2.3
	
	
	
	4 600
	
	

	2.4
	
	
	
	
	9 200
	

	3.1
	9 200
	
	
	
	
	

	3.2
	
	
	4 600
	
	
	

	3.3
	
	
	
	4 600
	
	

	3.4
	
	
	
	
	9 200
	

	4.1
	9 200
	
	
	
	
	

	4.2
	
	
	4 600
	
	
	

	4.3
	
	
	
	4 600
	
	

	4.4
	
	
	
	
	9 200
	

	5.1
	9 200
	
	
	
	
	

	5.2
	
	
	4 600
	
	
	

	5.3
	
	
	
	4 600
	
	

	5.4
	
	
	
	
	9 200
	

	6.1
	9 200
	
	
	
	
	

	6.2
	
	
	4 600
	
	
	

	6.3
	
	
	
	4 600
	
	

	6.4
	
	
	
	
	9 200
	

	7.1
	18 400
	
	
	
	
	

	7.2
	
	
	9 200
	
	
	

	7.3
	
	
	
	9 200
	
	

	7.4
	
	
	
	
	38 400
	

	Totale
	73 600
	0
	36 800
	46 000
	123 600
	280 000


· Organismo  partner n° 1 ABBADIA DI SAN DI SALVATORE: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.4
	
	
	
	
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo partner  n° 2 ALJEZUR: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.2
	
	
	10 000
	
	
	10 000

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.2
	
	
	10 000
	
	
	10 000

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.2
	
	
	10 000
	
	
	10 000

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	13 000
	
	
	13 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	13 000
	
	
	13 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.2
	
	
	10 000
	
	
	10 000

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.2
	
	
	20 000
	
	
	20 000

	Totale
	0
	0
	86 000
	0
	14 000
	100 000


· Organismo partner n° 3 AVDERA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	11 600
	11 600

	2.4
	
	
	
	
	11 600
	11 600

	3.4
	
	
	
	
	11 600
	11 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	13 800
	13 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	13 800
	13 800

	6.4
	
	
	
	
	11 600
	11 600

	7.4
	
	
	
	
	20 000
	20 000

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	94 000
	100 000


· Organismo partner  n° 4 AVIGLIANA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	1.2
	
	
	600
	
	
	600

	1.3
	
	
	
	600
	
	600

	1.4
	
	
	
	
	2 800
	2 800

	2.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	2.2
	
	
	600
	
	
	600

	2.3
	
	
	
	600
	
	600

	2.4
	
	
	
	
	2 800
	2 800

	3.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	3.2
	
	
	600
	
	
	600

	3.3
	
	
	
	600
	
	600

	3.4
	
	
	
	
	2 800
	2 800

	4.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	4.2
	
	
	3 600
	
	
	3 600

	4.3
	
	
	
	600
	
	600

	4.4
	
	
	
	
	5 000
	5 000

	5.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	5.2
	
	
	3 600
	
	
	3 600

	5.3
	
	
	
	600
	
	600

	5.4
	
	
	
	
	5 000
	5 000

	6.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	6.2
	
	
	600
	
	
	600

	6.3
	
	
	
	600
	
	600

	6.4
	
	
	
	
	34 000
	34 000

	7.1
	2 400
	
	
	
	
	2 400

	7.2
	
	
	1 200
	
	
	1 200

	7.3
	
	
	
	1 200
	
	1 200

	7.4
	
	
	
	
	2 400

Fine. c|ompl|. a|rt| 14
	2 400

Fine. c|ompl|. a|rt| 14

	Totale
	9 600
	0
	10 800
	4 800
	54 800
	80 000


· Organismo partner n° 5 BARBERINO VAL D’ELSA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.1
	20 000
	
	
	
	
	20 000

	7.4
	
	
	
	
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14

	Totale
	80 000
	0
	6 000
	0
	14 000
	100 000


· Organismo partner  n° 6 BAUX DE PROVENCE: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	800
	800

	2.4
	
	
	
	
	800
	800

	3.4
	
	
	
	
	800
	800

	4.4
	
	
	
	
	800
	800

	5.4
	
	
	
	
	800
	800

	6.4
	
	
	
	
	800
	800

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 800
	4 800


· Organismo partner  n° 7 BORMLA-COPISCUA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	33 800
	33 800

	6.1
	10 000
	
	
	
	
	10 000

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.1
	20 000
	
	
	
	
	20 000

	Totale
	80 000
	0
	6 000
	0
	44 000
	130 000


· Organismo partner  n° 8 CASTELO DE VIDE: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo  partner  n° 9 CASTELSARDO: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.4
	
	
	
	
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo partner n° 10 CHIOS: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	1.2
	
	
	600
	
	
	600

	1.3
	
	
	
	600
	
	600

	1.4
	
	
	
	
	4 400
	4 400

	2.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	2.2
	
	
	600
	
	
	600

	2.3
	
	
	
	600
	
	600

	2.4
	
	
	
	
	4 400
	4 400

	3.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	3.2
	
	
	600
	
	
	600

	3.3
	
	
	
	600
	
	600

	3.4
	
	
	
	
	35 600
	35 600

	4.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	4.2
	
	
	6 600
	
	
	6 600

	4.3
	
	
	
	600
	
	600

	4.4
	
	
	
	
	8 800
	8 800

	5.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	5.2
	
	
	6 600
	
	
	6 600

	5.3
	
	
	
	600
	
	600

	5.4
	
	
	
	
	8 800
	8 800

	6.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	6.2
	
	
	600
	
	
	600

	6.3
	
	
	
	600
	
	600

	6.4
	
	
	
	
	4 400
	4 400

	7.1
	2 400
	
	
	
	
	2 400

	7.2
	
	
	1 200
	
	
	1 200

	7.3
	
	
	
	1 200
	
	1 200

	7.4
	
	
	
	
	2.400
	2 400

	Totale
	9 600
	0
	16 800
	4800
	68 800
	100 000


· Organismo partner n° 11 DOLCEACQUA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.4
	
	
	
	
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo partner  n° 12 DORGALI: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.4
	
	
	
	
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo  partner  n° 13 FRONTEIRA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo partner n° 14 GORDES: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	800
	800

	2.4
	
	
	
	
	800
	800

	3.4
	
	
	
	
	800
	800

	4.4
	
	
	
	
	800
	800

	5.4
	
	
	
	
	800
	800

	6.4
	
	
	
	
	800
	800

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 800
	4 800


· Organismo partner n° 15 HERSONISSOS: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.3
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.3
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.3
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	9 000
	
	
	9 000

	4.3
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	4.4
	
	
	
	
	8 200
	8 200

	5.2
	
	
	9 000
	
	
	9 000

	5.3
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	5.4
	
	
	
	
	8 200
	8 200

	6.3
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.3
	
	
	
	19 200
	
	19 200

	Totale
	0
	0
	18 000
	79 200
	22 800
	120 000


· Organismo partner  n° 16 MENERBES: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	800
	800

	2.4
	
	
	
	
	800
	800

	3.4
	
	
	
	
	800
	800

	4.4
	
	
	
	
	800
	800

	5.4
	
	
	
	
	800
	800

	6.4
	
	
	
	
	800
	800

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 800
	4 800


· Organismo partner  n° 17 MONTALCINO: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	7.4
	
	
	
	
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14
	Fine. c|ompl|. a|rt| 14

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo partner  n° 18 MOURA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo  partner  n° 19 PEZENAS -VAL D’ HERAULT: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo  partner n° 20 PORTEL: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


· Organismo partner n° 21 RONCOLA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	1.2
	
	
	600
	
	
	600

	1.3
	
	
	
	600
	
	600

	1.4
	
	
	
	
	2 800
	2 800

	2.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	2.2
	
	
	600
	
	
	600

	2.3
	
	
	
	600
	
	600

	2.4
	
	
	
	
	2 800
	2 800

	3.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	3.2
	
	
	600
	
	
	600

	3.3
	
	
	
	600
	
	600

	3.4
	
	
	
	
	2 800
	2 800

	4.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	4.2
	
	
	3 600
	
	
	3 600

	4.3
	
	
	
	600
	
	600

	4.4
	
	
	
	
	36 200
	36 200

	5.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	5.2
	
	
	3 600
	
	
	3 600

	5.3
	
	
	
	600
	
	600

	5.4
	
	
	
	
	5 000
	5 000

	6.1
	1 200
	
	
	
	
	1 200

	6.2
	
	
	600
	
	
	600

	6.3
	
	
	
	600
	
	600

	6.4
	
	
	
	
	2 800
	2 800

	7.1
	2 400
	
	
	
	
	2 400

	7.2
	
	
	1 200
	
	
	1 200

	7.3
	
	
	
	1 200
	
	1 200

	7.4
	
	
	
	
	2.400
	2 400

	Totale
	9 600
	0
	10 800
	4800
	54 800
	80 000


· Organismo di partner n° 22 SOS  DEL REY CATOLICO: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Totale
	
	
	
	
	
	


· Organismo partner n° 23 TANGER-TETOUAN: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	
	
	
	

	4.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	5.2
	
	
	
	
	
	

	5.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	Totale
	0
	0
	0
	0
	9 600
	9 600


ARTICOLO 14   FINANZIAMENTI  COMPLEMENTARI

I partner prevedono/non prevedono  finanziamenti  complementari non contabilizzati a titolo del cofinanziamento nazionale. Tali finanziamenti  hanno per fine quello di accrescere i risultati del progetto e sono destinati alle seguenti attività: 

· Organismo partner  n° 1 ABBADIA DI SAN DI SALVATORE: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	7.4
	
	
	
	
	4 000
	4 000

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 000
	4 000


· Organismo partner  n° 4 AVIGLIANA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	7.4
	
	
	
	
	4 000
	4 000

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 000
	4 000


· Organismo partner n° 5 BARBERINO VAL D’ ELSA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	7.4
	
	
	
	
	4 000
	4 000

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 000
	4 000


· Organismo partner n° 9 CASTELSARDO: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	7.4
	
	
	
	
	4 000
	4 000

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 000
	4 000


· Organismo partner n° 11 DOLCEACQUA: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	7.4
	
	
	
	
	4 000
	4 000

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 000
	4 000


· Organismo partner  n° 12 DORGALI: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	7.4
	
	
	
	
	4 000
	4 000

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 000
	4 000


· Organismo partner  n° 17 MONTALCINO: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	7.4
	
	
	
	
	4 000
	4 000

	Totale
	0
	0
	0
	0
	4 000
	4 000


· Organismo partner n° 23 TANGER-TETOUAN: 
	Azioni
	Tipo di attività
	Totale

	
	Studi
	Progetto pilota
	Scambi di esperienza
	Rete
	Azioni di formazione ed informazioni
	

	1.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	2.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	3.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	4.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	4.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	5.2
	
	
	3 000
	
	
	3 000

	5.4
	
	
	
	
	3 800
	3 800

	6.4
	
	
	
	
	1 600
	1 600

	Totale
	0
	0
	6 000
	0
	14 000
	20 000


I partner si impegnano a rendere conto delle spese, che devono essere certificate, e delle attività realizzate per mezzo dei finanziamenti  complementari al momento delle domande di rimborso. 
ARTICOLO 15- FINANZIAMENTI  DEI PAESI TERZI  E/O DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

I finanziamenti  dei partners dei paesi terzi e/o delle organizzazioni internazionali non sono contabilizzati a titolo del cofinanziamento nazionale. Tali finanziamenti sono destinati alle seguenti attività: 

ARTICOLO 16- PROPRIETA’ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti che derivano dalle attività comuni del progetto costituiscono la proprietà della partnership nella loro totalità. l'AUG si riserva il diritto di utilizzare i prodotti per le sue attività di comunicazione e di informazione. In caso di diritti di proprietà preesistente (prodotti E/o lavoro già compiuto da un partner e messo a disposizione del progetto), questi saranno rispettati. 

Il comitato di pilotaggio delibererà sulle modalità più adeguate di diffusione dei prodotti del progetto, concordando certi aspetti con l'autorità di gestione. In particolare, l'autorità di gestione deve essere informata se i prodotti del progetto sono commercializzati perché ciò può determinare degli incassi. In conformità alla riga 2 del regolamento 448/2004, gli incassi riducono la partecipazione del fondo strutturale e saranno detratti delle spese eleggibili (integralmente o pro rata a seconda che siano state generate interamente o parzialmente dall'azione cofinanziata).

ARTICOLO 17   MODIFICHE AL PROGETTO  
Ogni modifica che non cambia  le finalità del progetto e di cui l'incidenza finanziaria si limita a:

· una ridistribuzione delle risorse all’interno delle rubriche di spesa implicando una variazione inferiore o uguale a 10% dell’ammontare globale del progetto ( FEDER + contropartita nazionale) 

· un trasferimento delle risorse tra le rubriche di partner provenire dello stesso stato membro e con lo stesso tasso di partecipazione di FEDER, che implica una variazione inferiore o uguale al 10% dell’ ammontare globale del progetto ( FEDER + contropartita nazionale) 

sarà approvata dal comitato di pilotaggio del progetto e comunicata per iscritto utilizzando i moduli predisposti dall'autorità di gestione.. Il tetto massimo suddetto (10%) può essere anche la somma di diverse variazioni chieste nel corso della durata del progetto. Inoltre, se la variazione di bilancio, sempre inferiore a 10%, annulla la partecipazione di uno o più  partners, è obbligatoria una nuova approvazione del progetto da parte del comitato di programmazione.

Per altro, le modifiche che implicano una ridistribuzione delle risorse all’interno alle rubriche di spesa di un partner o un trasferimento di risorse tra le rubriche di due partners o più, per una percentuale superiore a 10% del bilancio totale del progetto previsto inizialmente, dovranno essere comunicate, dopo l’approvazione del comitato di pilotaggio del progetto, almeno 30 giorni prima della data alla quale la modifica dovrebbe essere effettiva ed  approvate dall'autorità di gestione in comune convenzione con gli stati membri.  

Il trasferimento di risorse tra partner è ammissibile solo se  non è seguito da un aumento della sovvenzione di FEDER concessa al progetto. Il partner che vede aumentare il suo bilancio (FEDER + Contropartita nazionale ) deve avere un tasso di partecipazione di FEDER uguale o inferiore a quello del partner il cui bilancio ( FEDER + contropartita nazionale) è diminuito; di conseguenza, deve fornire una nuova lettera di impegno di contropartita nazionale corrispondente.

Nel caso dove le modifiche richieste includono:

· dei cambiamenti sull’ammontare globale del bilancio ;

· dei cambiamenti sulla natura del progetto, e più in particolare sulle finalità ed i risultati attesi 

· dei cambiamenti della composizione della partnership; 

· una proroga della scadenza prevista per la chiusura delle attività;

una nuova approvazione da parte del comitato di programmazione del progetto e dei suoi annessi, in particolare della convenzione tra partner, sarà necessario affinché le modifiche siano efficaci. Lo schienale di domanda di cambiamento dovrà pervenire all'autorità di gestione almeno 60 giorni prima della data a quale la modifica dovrebbe prendere effetto. 

ARTICOLO 18   RITIRO DI UN PARTNER 

Il ritiro di un partner è ammissibile in casi eccezionali e debitamente giustificati ( per esempio situazioni di forza maggiore ). In questo caso, il suddetto partner ha diritto alla sola parte di sovvenzione corrispondente all'esecuzione parziale del progetto, senza pregiudizio del capo fila di chiedere il rimborso totale o parziale delle somme già versate se la risoluzione è abusiva.

Il partner uscente è anche tenuto a risarcire i partners dei danni arrecati.

ARTICOLO 19   MANCATA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CAPO FILA

Il capo fila è responsabile presso  il comitato di pilotaggio del progetto del mancato svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti in virtù della presente convenzione ( art. 6). Il capo fila è tenuto a risarcire gli altri partner per gli eventuali danni dovuti ad una cattiva gestione tecnica e finanziaria.

ARTICOLO 20   MANCATA ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI PARTNERS

Nel caso in cui un partner :

· Non esegue gli obblighi previsti all'art.7 della presente convenzione (quando questo mancato assolvimento degli obblighi non è giustificato e quando il partner non si è assunto  i suoi obblighi entro 20 giorni da un richiamo del capo fila);

· Non presenta alcuna domanda di rimborso nei 6 mesi successivi alla firma della convenzione tra capo fila ed l’autorità di gestione;
· Non presenta dei rapporti intermedi di attività entro 15 giorni dopo un richiamo del capo fila
· ha prodotto dei documenti falsi o ha fatto delle dichiarazioni false al momento della firma della presente convenzione;

Il capo fila, in seguito alla convenzione con gli altri partners e dopo la comunicazione all'autorità di gestione, si riserva il diritto di revocare lo stato di partner (ed i diritti che ne seguono), senza preavviso né indennità qualunque della parte sua. Il partner deve rimborsare le somme è indebitamente percepite  risarcire la partnership per gli eventuali danni.  

L'esclusione di un partner non annulla il presente convenzione che conserva i suoi effetti rispetto agli altri partners.

ARTICOLO 21  RIMBORSO DELLE SOVVENZIONI PUBBLICHE

Ciascuno dei partner è ritenuto responsabile dell'inadempimento totale o parziale delle attività che ha in carico o dell’impiego di fondi per spese non previste dal progetto. Egli si impegna a rimborsare la parte delle sovvenzioni pubbliche indebitamente percepita. 

ARTICOLO 22   GESTIONE DEI CONFLITTI ALL’ INTERNO DELLA PARTNERSHIP

Spetta al comitato di pilotaggio di trattare le liti tra partners o tra partner ( s ) e capo fila. Se, tuttavia, la vertenza non può essere regolata in seno al comitato di pilotaggio, la questione è trasmessa all'autorità di gestione che la esamina in stretta collaborazione con la segreteria transnazionale. Se il partner o il capo fila rifiutano di tenere conto della decisione dell'autorità di gestione, il comitato di controllo periodico permanente delibererà sulla questione.

ARTICOLO 23   CONTENZIOSO 

La presente Convenzione è regolato dalla legislazione del paese del capo fila, sotto riserva delle disposizioni della convenzione in merito alle leggi applicabili agli obblighi contrattuali 80/934/CEE firmato a Roma il 19 giugno 1980.

Il tribunale competente è quello della sede del capo fila.

ARTICOLO 24  DISPOSIZIONI FINALI

Il presente convenzione è fatto in 24 esemplari originali. Ogni modifica della presente Convenzione i corso di svolgimento del progetto sarà approvato dal comitato di pilotaggio del progetto e comunicato per iscritto all'autorità di gestione prima della sua applicazione.

I documenti seguenti fanno parte integrante della presente Convenzione :

Lettere di impegno in originale della contropartita nazionale dei partners………………………. ……………………………………………………………………………………(elencare i partners)

Lettere di impegno in originale dei finanziamenti  complementari ……………………………………………………………………………………(elencare i partners)

	Per il capo fila

Gilles Nourissier, direttore dell'Ecole di Avignone

Avignone, il 30 settembre 2005


	Per il partner 

(nome e funzione della persona debitamente abilitata /timbro)

 (Lieu/Date)

(Firma)




 �
Contributo comunitario FEDER (1)�
% FEDER�
Controparti  Pubbliche Nazionali �
Total �(6) = 1+5�
% Total�
Finanaziamenti complementari�
Finanaziamenti  PTM, partners esterni e/o organizzazioni internazionali (9)�
Autres Fonds (MEDA) � (10)�
Total 6+7+8+9+10�
�
�
�
�
Stato (2)�
Collettività territoriali (3)�
Altri finanziamenti pubblici (4)�
Total CPN (5) =2+3+4�
�
�
Fondi pubblici (7)�
Fondi privati (8)�
%           �(7+8)/6�
�
�
�
�
CdF Ecole Avignon (FR)�
140 000 €�
50%�
 �
140 000 €�
 �
140 000 €�
280 000 €�
19,5%�
 �
 �
0%�
 �
 �
280 000 €�
�
Bormla-Cospicua (MT)�
97 500 €�
75%�
 �
32 500 €�
 �
32 500 €�
130 000 €�
9,0%�
 �
 �
0%�
 �
 �
130 000 €�
�
Barberino Val d'Elsa (IT)�
50 000 €�
50%�
50 000 €�
 �
 �
50 000 €�
100 000 €�
6,9%�
4 000 €�
 �
4%�
 �
 �
104 000 €�
�
Hersonissos (GR)�
90 000 €�
75%�
30 000 €�
 �
 �
30 000 €�
120 000 €�
8,3%�
 �
 �
0%�
 �
 �
120 000 €�
�
Avdera (GR)�
75 000 €�
75%�
 �
25 000 €�
 �
25 000 €�
100 000 €�
6,9%�
 �
 �
0%�
 �
 �
100 000 €�
�
Sos del Rey Catolico (ES)�
65 000 €�
50%�
 �
65 000 €�
 �
65 000 €�
130 000 €�
9,0%�
 �
 �
0%�
 �
 �
130 000 €�
�
Aljezur (PT)�
75 000 €�
75%�
 �
25 000 €�
 �
25 000 €�
100 000 €�
6,9%�
 �
 �
0%�
 �
 �
100 000 €�
�
Chios (GR)�
75 000 €�
75%�
 �
25 000 €�
 �
25 000 €�
100 000 €�
6,9%�
 �
 �
0%�
 �
 �
100 000 €�
�
Avigliana (IT)�
40 000 €�
50%�
40 000 €�
 �
 �
40 000 €�
80 000 €�
5,6%�
4 000 €�
 �
5%�
 �
 �
84 000 €�
�
Serpa (PT)�
60 000 €�
75%�
 �
20 000 €�
 �
20 000 €�
80 000 €�
5,6%�
 �
 �
0%�
 �
 �
80 000 €�
�
Baux de Provence (FR)�
2 400 €�
50%�
 �
2 400 €�
 �
2 400 €�
4 800 €�
0,3%�
 �
 �
0%�
 �
 �
4 800 €�
�
Gordes (FR)�
2 400 €�
50%�
 �
2 400 €�
 �
2 400 €�
4 800 €�
0,3%�
 �
 �
0%�
 �
 �
4 800 €�
�
Ménerbes (FR)�
2 400 €�
50%�
 �
2 400 €�
 �
2 400 €�
4 800 €�
0,3%�
 �
 �
0%�
 �
 �
4 800 €�
�
Pézenas - Val d'Hérault (FR)�
10 000 €�
50%�
 �
10 000 €�
 �
10 000 €�
20 000 €�
1,4%�
 �
 �
0%�
 �
 �
20 000 €�
�
Abbadia San Salvatore (IT)�
10 000 €�
50%�
10 000 €�
 �
 �
10 000 €�
20 000 €�
1,4%�
4 000 €�
 �
20%�
 �
 �
24 000 €�
�
Castelsardo (IT)�
10 000 €�
50%�
10 000 €�
 �
 �
10 000 €�
20 000 €�
1,4%�
4 000 €�
 �
20%�
 �
 �
24 000 €�
�
Dolceacqua (IT)�
10 000 €�
50%�
10 000 €�
 �
 �
10 000 €�
20 000 €�
1,4%�
4 000 €�
 �
20%�
 �
 �
24 000 €�
�
Dorgali (IT)�
10 000 €�
50%�
10 000 €�
 �
 �
10 000 €�
20 000 €�
1,4%�
4 000 €�
 �
20%�
 �
 �
24 000 €�
�
Montalcino (IT)�
10 000 €�
50%�
10 000 €�
 �
 �
10 000 €�
20 000 €�
1,4%�
4 000 €�
 �
20%�
 �
 �
24 000 €�
�
Castelo de Vide (PT)�
15 000 €�
75%�
 �
5 000 €�
 �
5 000 €�
20 000 €�
1,4%�
 �
 �
0%�
 �
 �
20 000 €�
�
Moura (PT)�
15 000 €�
75%�
 �
5 000 €�
 �
5 000 €�
20 000 €�
100,0%�
 �
 �
0%�
 �
 �
20 000 €�
�
Fronteira (PT)�
15 000 €�
75%�
 �
5 000 €�
 �
5 000 €�
20 000 €�
1,4%�
 �
 �
0%�
 �
 �
20 000 €�
�
Portel (PT)�
15 000 €�
75%�
 �
5 000 €�
 �
5 000 €�
20 000 €�
1,4%�
 �
 �
0%�
 �
 �
20 000 €�
�
Tanger - Tétouan (MA)�
4 800 €�
100%�
 �
 �
 �
 �
4 800 €�
0,0%�
15 200 €�
 �
317%�
 �
 �
20 000 €�
�
Total�
899 500 €�
 �
170 000 €�
369 700 €�
0 €�
539 700 €�
1 439 200 €�
66,7%�
43 200 €�
0 €�
 �
0 €�
0 €�
1 482 400 €�
�
%Total�
62,5%�
 �
 �
 �
 �
37,5%�
 �
 �
 �
 �
3,0%�
0 €�
 �
 �
�
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